

# ДОГОВІР на створення науково-технічної продукції (НТП)

м. Мелітополь

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного** (в подальшому – «Виконавець») в особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також **приватне підприємство «Могучий»** (в подальшому – «Замовник») в особі директора Кишка Миколи Леонтійовича, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

## **1. Предмет Договору.**

1.1. Замовник доручає, а Виконавець за плату зобов'язується провести за завданням Замовника науково-дослідну роботу за темою: **«Оптимізація раціону годівлі дійних корів на основі аналізу кількісних і якісних показників видосного молока»**.

1.2. Належність роботи до науково-технічних програм обумовлена Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII та Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. Робота виконується у відповідності з науково-технічною програмою ТДАТУ «Розробити технічні засоби для приготування кормів та компостної суміші» (номер державної реєстрації 0116U002721).

1.3. Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідних робіт визначаються календарним планом, який міститься в додатку 1 до цього Договору.

1.4. Результатами науково-дослідних робіт за цим Договором є рекомендації щодо оптимізації добового раціону годівлі дійних корів у приватному підприємстві «Могучий».

1.5. Використання НТП за цим Договором здійснюється Замовником шляхом впровадження у виробничий процес.

1.6. Замовник та Виконавець не вправі передавати результати наукових досліджень третім особам.

## **2. Порядок взаємовідносин між сторонами.**

2.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення науково-дослідних робіт та погоджує з Виконавцем програму науково-дослідних робіт.

2.2. Приймання та оцінка НТП здійснюється у відповідності з календарним планом.

2.3. Після завершення робіт згідно календарного плану Виконавець подає Замовнику акт здавання-приймання НТП. За згодою Замовника акт здавання-приймання НТП може бути поданий Виконавцем достроково, при цьому Замовник зобов'язаний достроково прийняти та оплатити роботу згідно акту здавання-приймання НТП по договірній ціні.

2.4. Передача оформленої згідно Договору документації по результатам проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем під час підписання акту здавання-приймання НТП.

2.5. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акту здавання-приймання НТП, виконаної за Договором, зобов'язується надіслати Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову. Порядок розгляду звітних матеріалів визначається Замовником протягом 5 днів з дня одержання відповідних документів.

2.6. У випадку невідповідності результатів роботи календарному плану Виконавець зобов'язується провести необхідні виправлення без додаткової оплати в межах договірних асигнувань.

### **3. Вартість робіт і порядок розрахунків.**

3.1. За проведення науково-дослідних робіт за цим Договором Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця на підставі акту здавання-приймання НТП **20000,00** грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **3333,33** грн. (три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) згідно кошторису та протоколу погодження договірної ціни НТП (додаток 2 до цього Договору).

3.2. Оплата роботи проводиться за рахунок Замовника згідно календарного плану з авансовим платежем в розмірі 100% кошторисної вартості, що становить **20000** грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **3333,33** грн. (три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.).

3.3. Авансовий платіж проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами договору.

3.4. Підставою для початку виконання робіт є надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу від Замовника.

3.5. Остаточні розрахунки проводиться згідно календарного плану в термін до 5 банківських днів після завершення виконання роботи згідно цього Договору та підписання сторонами акту здавання-приймання НТП.

### **4. Термін дії Договору.**

4.1. Термін дії цього Договору встановлюється з 29 квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р.

4.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

### **5. Відповідальність сторін.**

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність у відповідності із діючим законодавством.

### **6. Вирішення спорів.**

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

### **7. Додаткові умови.**

7.1. Термін виконання за домовленістю сторін може бути скорочено.

7.2. В разі дострокового завершення науково-дослідних робіт, передбачених календарним планом цього Договору, за умови відсутності претензій Замовника до Виконавця в розрізі виконаних робіт та наявності акту приймання-передачі науково-методичної документації, Замовник здійснює преміювання працівників Виконавця в обсязі, передбаченим додатковою угодою.

7.3. З метою підтвердження платоспроможності Сторони зобов'язані надавати на вимогу іншої Сторони фінансову річну звітність (ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати»).

#### 8. Прикінцеві положення.

8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.6. На момент укладення цього Договору Виконавець є неприбутковим закладом, а Замовник – платником єдиного податку четвертої групи.

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### ЗАМОВНИК

Приватне підприємство «Могучий»

72342, Запорізька область,  
Мелітопольський район, с. Ясне,  
вул. Кобецької, 51/7  
E-mail: pp.moguchiy@ukr.net  
ЄДРПОУ 03751416  
ПІН 037514108115  
№ свід. плат. ПДВ 200093266  
р/р UA483139570000026008300281737  
Філія – Запорізьке обласне управління  
АТ «Ощадбанк», м. Запоріжжя  
МФО 313957

Директор  М.Л. Кишко  
м. п.

#### ВИКОНАВЕЦЬ

Таврійський державний  
агротехнологічний університет  
імені Дмитра Моторного


72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,  
просп. Богдана Хмельницького, буд. 18

E-mail: nauka@tsatu.edu.ua  
ЄДРПОУ 00493698  
ПІН 004936908323  
№ свід. плат. ПДВ 100070374  
р/р UA388201720313241002201002221  
Державна казначейська служба

України, м. Київ  
МФО 820172

ПІДПИСИ СТОРІН

Ректор  
м. п.



 В.М. Кюрчев

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
проведення науково-дослідних робіт за темою:  
**«Оптимізація раціону годівлі дійних корів на основі аналізу кількісних і якісних показників видосного молока»**


№ з/п	Найменування етапів виконання роботи за договором	Термін виконання (початок-закінчення)	Обсяг фінансування		Розробка, яка буде отримана в результаті виконання етапу
			Вартість етапу, грн.	У відсотках до загальної вартості, %	
1.	Ознайомлення з тваринницьким об'єктом (виробничий напрям, склад та структура поголів'я, умови утримання, кормова база, продуктивність тварин тощо)	04.05.2020-05.05.2020	1000,00	5	Рекомендації щодо оптимізації структури поголів'я тварин згідно виробничого напрямку ферми
2.	Збір вихідних даних (відкриття силосної траншеї, початок і кінець випасання, кількість і склад концентратів тощо – всі події, пов'язані зі змінами в кормовій базі)	06.05.2020-12.05.2020	1000,00	5	Обробка і аналіз вихідних даних для проведення наукових досліджень
3.	Проведення контрольного доїння (КД)	Протягом всього періоду	2000,00	10	Короткі щотижневі нотатки про те, яким був раціон до КД
4.	Визначення якісних показників молока за допомогою аналізатора молока «Екомилк» (тип Милкана КАМ-98 2А)	13.05.2020-18.05.2020	2000,00	10	Відомість визначених якісних показників молока
5.	Проведення статистичної обробки даних, отриманих на аналізаторі молока	19.05.2020-25.05.2020	2000,00	10	Результати статистичної обробки даних
6.	Розробка рекомендацій щодо оптимізації добового раціону годівлі дійних корів	26.05.2020-01.06.2020	3000,00	15	Рекомендації щодо оптимізації добового раціону годівлі дійних корів

7.	Розробка програмного забезпечення для визначення добової та річної потреби тваринницької ферми в кормах	02.06.2020-12.06.2020	5000,00	25	Комп'ютерний програмний продукт
8.	Економічна оцінка результатів науково-дослідної роботи	15.06.2020-19.06.2020	2000,00	10	Розрахунок техніко-економічних показників НДР
9.	Проведення виробничої оцінки НТП проекту	22.06.2020-30.06.2020	2000,00	10	Виробнича оцінка проекту. Передача результатів науково-дослідної роботи організації-замовнику. Звіт по НДР
Всього			20000,00	100	х
Науковий керівник		к.т.н., доцент Болтянський Б.В.			

Від **ЗАМОВНИКА**  
Директор ПП «Могучий»

  
М.Л. Кишко  
М.П. 

Від **ВИКОНАВЦЯ**  
Ректор Таврійського державного  
агротехнологічного університету  
імені Дмитра Моторного

  
В.М. Кюрчев  
М.П. 